

# 令和 6 年度 公共工事の発注見通し

令和6年 4月

部課名 建設部 河川都市排水課

工 事 名	工 事 場 所	種 別	入 札 方 法	工 事 概 要	工 期	発注時期	備 考
三湯町排水路付帯工事	三湯町	土木	指名競争	U600用蓋架設 延長 120m	3ヶ月	第 1 四半期	
吉沢町・住吉町第2調整池新設工事	吉沢町, 酒門町	土木	一般競争	施工面積21,000㎡ 切土 7,800㎡ 盛土 4,100㎡	11ヶ月	第 1 四半期	
笠原町排水路新設工事	笠原町	土木	一般競争	開削工 管径 1,200mm 延長 140m	9ヶ月	第 1 四半期	
内原町排水路流下機能改善工事	内原町	土木	一般競争	開削工 ボックスカルバート 1,500×1,200mm 延長 130m	10ヶ月	第 1 四半期	
内原町排水路流下機能改善工事に伴う電気設備移設工事	内原町	電気	一般競争	電源ケーブル移設 延長 50m	10ヶ月	第 1 四半期	
元吉田町都市下水路流下機能改善工事	元吉田町	土木	指名競争	開削工 U600×1,000mm 延長 20m	5ヶ月	第 1 四半期	
東赤塚都市下水路新設工事	東赤塚	土木	一般競争	推進工 管径 1,350mm 延長 100m	11ヶ月	第 1 四半期	
住吉町, 吉沢町都市下水路流下機能改善工事	住吉町, 吉沢町	土木	一般競争	開削工 U500×1,100~1,200mm 延長 120m	9ヶ月	第 1 四半期	
笠原町都市下水路流下機能改善工事	笠原町	土木	一般競争	開削工 管径 400mm 延長 150m	8ヶ月	第 1 四半期	
堀町都市下水路流下機能改善工事	堀町	土木	指名競争	開削工 U300×300mm 延長 10m	4ヶ月	第 1 四半期	

# 令和 6 年度 公共工事の発注見通し

令和6年 4月

部課名 建設部 河川都市排水課

工 事 名	工 事 場 所	種 別	入 札 方 法	工 事 概 要	工 期	発注時期	備 考
千波町都市下水路流下機能改善工事	千波町	土木	指名競争	開削工 管径 250mm 延長 30m	6 ヶ月	第 1 四半期	
平須町排水路新設工事	平須町	土木	一般競争	開削工 フリーム500×500mm 延長 110m	6 ヶ月	第 2 四半期	
東野町排水路新設工事	東野町	土木	指名競争	開削工 管径 150mm 延長 60m	6 ヶ月	第 2 四半期	
元吉田町都市下水路流下機能改善工事 (その2)	元吉田町	土木	一般競争	開削工 管径 500mm ボックスカルバート 1,000×1,000mm 延長 100m	8 ヶ月	第 2 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	
					ヶ月	第 四半期	