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質　　問 回　　答

1

工期が令和９年３月15日（標準工期が210日）と
記載されておりますが指定期日と工期日数は
どちらが正しいでしょうか。
または年度をまたぐ想定になるのでしょうかご
教授ください。

本工事の標準工期は210日であり、繰越を想定しておりますが、繰越には
市議会の承認が必要となるため、当初の工期は令和９年３月15日となりま
す。市議会の承認後、工期の変更契約を行います。

2

本工事において稼働可能な曜日、平日作業
（時間帯）の可否等はどのように想定されてお
りますでしょうかご教授ください。

平日作業（8:00～17:00程度）を想定しております。夜間作業はありません。
本工事は原則として施設稼働日に限る工事となりますので、作業日、作業
時間等に制限がある場合があります。

3 M-06

アスベスト調査について詳細の記載がございま
せんでしたが該当なし又は事前調査済みの認
識でよろしいでしょうか。
また、調査が必要になった場合は別工事での
発注という形になるのでしょうかご教授くださ
い。

大気汚染防止法に基づき、受注者において事前調査を行うとともに、各法
令における手続き等を行ってください。
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