

入札結果（水道部）

平成29年10月分

No. 1

| 入札日 | 工事名 | 場所 | 請負業者 | 請負額 | 契約方法 |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------|------------|------|
| 2017/09/26 | 新ごみ処理施設整備事業に伴う配水管布設替工事（第47工区） | 元石川町 | 高橋商事（株） | 42,649,200 | 一般競争 |
| 2017/09/26 | 新ごみ処理施設整備事業に伴う配水管布設替工事（第48工区） | 元石川町 | （株）横田建設 | 36,180,000 | 一般競争 |
| 2017/10/03 | 国交配水管布設替工事に伴う付帯工事（第15工区） | 文京1・2丁目外 | 東洋・小河原特定建設工事共同企業体 | 95,040,000 | 一般競争 |
| 2017/10/03 | 開江浄水場揚水ポンプ用逆止弁取替工事（第34号） | 開江町 | （株）第一テクノ | 12,096,000 | 一般競争 |
| 2017/10/03 | 配水管撤去及び給水管切替工事（第26工区） | 水府町 | 秋山・海老澤特定建設工事共同企業体 | 16,200,000 | 随意契約 |
| 2017/10/10 | 配水補助管布設工事（第53工区） | 萱場町 | （有）粉林土木 | 3,240,000 | 指名競争 |
| 2017/10/10 | 楮川浄水場排泥搬出業務委託（1回目）（第16号） | 田野町 | （株）秋山工務店 | 8,186,400 | 指名競争 |
| 2017/10/10 | 開江浄水場汚泥乾燥促進業務委託（第14号） | 開江町 | （株）秋山工務店 | 637,200 | 指名競争 |
| 2017/10/11 | 鉛製給水管切替工事（第208号） | 双葉台5丁目 | 小河原設備工業（株） | 32,724,000 | 一般競争 |
| 2017/10/11 | 鉛製給水管切替工事（第207号） | 双葉台4丁目 | 横須賀工業（株） | 29,311,200 | 一般競争 |
| 2017/10/17 | 楮川浄水場濁度計取替工事（第29号） | 田野町 | 昱（株） | 22,140,000 | 一般競争 |
| 2017/10/17 | 鉛製給水管切替工事（第216号） | 元石川町 | 海老澤建設（株） | 19,926,000 | 一般競争 |
| 2017/10/17 | 鉛製給水管切替工事（第209号） | 住吉町 | 菅原工業（株） | 7,344,000 | 指名競争 |
| 2017/10/17 | 鉛製給水管切替工事（第214号） | 全隈町 | （株）上水戸大久保工務店 | 4,320,000 | 指名競争 |
| 2017/10/17 | 給水管漏水調査業務委託（第7号） | 赤塚2丁目外 | 小河原設備工業（株） | 7,452,000 | 指名競争 |
| 2017/10/17 | 配水管布設替工事（第8号） | 宮町2丁目 | 高橋建設工業（株） | 2,548,800 | 随意契約 |
| 2017/10/24 | 配水管布設替工事（第23工区） | 赤塚1丁目 | （株）秋山工務店 | 7,506,000 | 随意契約 |
| 2017/10/24 | 配水管布設工事（第7工区） | 全隈町 | （有）大山建設工業 | 6,231,600 | 随意契約 |
| 2017/10/31 | 配水補助管布設替工事（第27号） | 金谷町 | （株）常磐工務店 | 3,942,000 | 随意契約 |
| 2017/10/31 | 配水管布設工事（第82工区） | 下国井町 | （有）柏土建 | 3,024,000 | 随意契約 |