

令和 7 年度 公 共 工 事 の 発 注 見 通 し

令和7年 10月

部課名 建設部 土木補修事務所

工 事 名	工 事 場 所	種 別	入 札 方 法	工 事 概 要	工 期	発注時期	備 考
上中妻46号線舗装補修工事	双葉台4丁目	舗装	一般競争	延長180m 幅員6.5m	4 ヶ月	第 3 四半期	変更
幹線市道3号線舗装補修工事	吉沢町	舗装	指名競争	延長120m 幅員3.0m	3 ヶ月	第 3 四半期	変更
笠原298号線舗装新設工事	東野町	舗装	指名競争	延長50m 幅員4.5m	3 ヶ月	第 3 四半期	とりやめ
浜田63号線路側修繕工事	浜田1丁目	土木	指名競争	柵板土留 延長150m	5 ヶ月	第 3 四半期	変更
浜田89号線路側修繕工事	酒門町	土木	一般競争	柵板土留 延長100m	6 ヶ月	第 3 四半期	
国田148号線路側修繕工事	上国井町	土木	指名競争	柵板土留 延長140m	6 ヶ月	第 3 四半期	
常澄8-3558号線舗装補修工事	大串町	舗装	一般競争	延長200m 幅員7.0m	4 ヶ月	第 3 四半期	新規
上市302号線舗装補修工事	根本2丁目	舗装	指名競争	延長150m 幅員6.5m	4 ヶ月	第 3 四半期	新規
河和田27号線舗装補修工事	河和田町, 河和田3丁目	舗装	指名競争	延長180m 幅員6.0m	4 ヶ月	第 3 四半期	新規
					ヶ月	第 四半期	